GM COMPEX Zaklad Elektroniki Komputerowej
51-141 Wroctaw , ul.Ujejskiego 23

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA AUTOMATYKI KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BORYSELAWICACH -
etap3

ADRES INWESTYCJI : BORYStAWICE

INWESTOR : GMINA | MIASTO BLASZKI ]

ADRES INWESTORA  :  98-235 BLASZKI, UL. NIEPODLEGLOSCI 13

SPORZADZIt. KALKULACJE : Beata Godlewska
DATA OPRACOWANIA : 14.06.2013

Stawka roboczogodziny
Poziom cen : Il Kw. 2013

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cocvveeeeeiniiiiiiiee e % R, S
ZYSK [Z] et % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie "Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowla
nych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) wraz z p6zniejszymi zmianami.
Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia;:
- katalogi naktadéw rzeczowych wymienione w "opisie podstawy wyceny"
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
- obmiary wykonane przez kosztorysanta
- zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny $rednie krajowe wg. wydawnictwa "SEKOCENBUD" na dzien

sporzadzenia kosztorysu, uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zaméwien :

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
14.06.2013



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys rob6t pt. "Modernizacja automatyki Komunalnej Oczyszczalni Sciekow w Borystawicach”- etap 3

. Demontaz szafek obiektowych

. Montaz nowych szafek obiektowych

. Montaz stanowiska komputerowego

. Monitoring i wizualizacja

. Pomiary elektryczne

. Dokumentacja powykonawcza , szkolenie personelu

OO WNE

II.Uwagi ogélne :

1. Wszystkie materiaty i produkty przyjete w kosztorysie sg w | gatunku.

2. Dopuszcza sie zastapienie podanych w kosztorysie materiatéw i wyrobéw innymi
o parametrach nie gorszych niz okreslone w kosztorysie oraz o posiadaniu przez
zamienniki wymaganych polskich $wiadectw i certyfikatéw.
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Btaszki-etap3.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Modern. automatyki oczyszcz.Borystawice- etap 3
1/KNNR-W 9 |Demontaz istniejacych szafek obiektowych i posredniczacych szt.
0202-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
0715-01 dach z mocowaniem
20 m 20.000
RAZEM 20.000
3/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
0405-07 wang do podioza przez przykrecenie - montaz skrzynek obiektowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4 Uruchomienie szafek obiektowych szt.
kalk. wtasna
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
5|kalkulacja Montaz stanowiska komputerowego kpl
wihasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 Runtime (licencja) oprogramowania wizualizacji procesu technologicznego kpl
kalk. wlasna |wersja HMI SCADA z web serwerem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7|analiza Wykonanie aplikacji wizualizacji procesu technologicznego kpl
wihasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8 Uruchomienie systemu wizualizacji kpl
kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
1303-03 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
10|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
1303-04 stepny pomiar)
11 pomiar 11.000
RAZEM 11.000
11|KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 24-zytowy odc.
1302-09
6 odc. 6.000
RAZEM 6.000
12|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
1301-01
16 pomiar 16.000
RAZEM 16.000
13 Wykonanie dokumentacji powykonawczej, szkolenie personelu kpl
kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Btaszki-etap3.KST TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp Z RAZEM

Kosztorys

Stownie:
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Btaszki-etap3.KST

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./robocizna r-g 70.6100
2.|robocizna r-g 10.0000
RAZEM
Stownie:
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Btaszki-etap3.KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Il inw. Il wyk. Cenajedn. | Warto $¢
1.|Aplikacja wizualizacji procesu technologicznego kpl 1.0000 1.0000
2.|drukarka A4 szt 1.0000 1.0000
3. komputer PC kpl 1.0000 1.0000
4.|monitor color 24" szt 1.0000 1.0000
5.|Przewdd - YKSLYekw-P 2x2x0,75mm2 m 20.0000 20.0000
6.|Przewdd - YKSLYekw-P 3x2x0,75mm2 m 10.4000 10.4000
7.|Runtime (licencja) programu wizualizacji z modutem |kpl 1.0000 1.0000
web serwer- 150zm
8.|szafka kraty RKR - EKO CELKON szt 1.0000 1.0000
9./szafka RKR -posredniczaca szt 1.0000 1.0000
10.|UPS szt 1.0000 1.0000
11.|Uruchomienie systemu wizualizacji kpl 1.0000 1.0000
12.|Uruchomienie szafek obiektowych szt 12.0000 12.0000
13.|Wykonanie dokumentacji powykonawczej, szkolenie |kpl 1.0000 1.0000
personelu
14.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|Samochdéd dostaw.do 0.9t (1)

m-g

0.1340

RAZEM

Stownie:
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